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Przekazanie Zamawiającemu operatu technicznego zawierającego rezultaty 
wykonanych prac geodezyjnych związanych z utworzeniem inicjalnej bazy 
GESUT lub z dostosowaniem istniejącej powiatowej bazy GESUT, w tym plików 
danych GESUT w formacie GML lub innym formacie uzgodnionym ze Starostą, 
dotyczące jednostek ……………… w powiecie……….

• Etap 1

Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Starostwie 
Powiatowym w ………………….…….. danymi GESUT, dotyczące  jednostek 
……………… w powiecie……….. i przekazanie Zamawiającemu w porozumieniu ze 
Starostą pliku GML z danymi GESUT wyeksportowanego z systemu Starostwa.

• Etap 2

1. Etapy umowy
1 2 3 4 5 6



I Transza

do 14 września 2018

Etap 1

8 miesięcy

10 miesięcy (cz. VIII i IX) 

(termin nie uwzględnia 
weryfikacji) 

Etap 2

1 miesiąc od odbioru Etapu 1

(termin nie uwzględnia 
weryfikacji)

II Transza

12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy 

Etap 1

do 11 miesięcy

(termin uwzględnia weryfikacji)

Etap 2

1 miesiąc od odbioru Etapu 1

(termin uwzględnia weryfikację)

Harmonogram

14 dni od podpisania umowy

III Transza

do 15 sierpnia 2018

Etap 1

6 miesięcy

(termin nie uwzględnia weryfikacji) 

Etap 2

1 miesiąc od daty odbioru Etapu 1

(termin nie uwzględnia weryfikacji)

Harmonogram

30 dni od podpisania umowy

2. Terminy realizacji
1 2 3 4 5 6



3. Procedury odbioru i weryfikacji

§ 6 Umowy
Zasady odbioru przedmiotu 

Umowy

Przekazanie produktu 
wolnego od wad do 

weryfikacji

Weryfikacja (I iteracja)
25 dni

Wyznaczenie terminu 
podpisania protokołu odbioru

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Protokół przekazania

Poprawa produktu 
(termin wyznacza Zamawiający)

Raport negatywny

WYKONAWCA

Protokół przekazania

Weryfikacja (II iteracja)
25 dni

ZAMAWIAJĄCY

Raport negatywny

Poprawa produktu 
(termin wyznacza Wykonawca)

WYKONAWCA

Weryfikacja (III i każda kolejna iteracja)
10 dni

ZAMAWIAJĄCY

Rozpoczęcie naliczania kar umownych

Protokół przekazania Raport negatywny …

ODBIÓR PRZEDMIOTU 
UMOWY

ZAMAWIAJĄCY

KOMISJA ODBIORU

Protokół odbioru

Wystawienie Faktury

WYKONAWCA

Faktura Vat

Płatność
30 dni

ZAMAWIAJĄCY

1 2 3 4 5 6

II– FTP Zamawiającego
I, III Transza – FTP Wykonawcy



4. Zakres weryfikacji

1. Poprawność wykorzystania materiałów PZGiK

1 2 3 4 5 6



2. Poprawność kalibracji map zasadniczych 

§ 49 Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego

1. Kalibrację rastrów map analogowych wykonuje się przy wykorzystaniu co najmniej 20 punktów dostosowania, 

położonych na arkuszu objętym kalibracją, rozmieszczonych równomiernie na granicy zewnętrznej oraz wewnątrz 

transformowanego obszaru, z zachowaniem dokładności transformacji wyrażonej błędem średnim transformacji nie 

większym niż:

1. 0,20 m – w przypadku mapy w skali 1:500;

2. 0,40 m – w przypadku mapy w skali 1:1000;

3. 0,80 m – w przypadku mapy w skali 1:2000;

4. 2,00 m – w przypadku mapy w skali 1:5000.

1 2 3 4 5 6

4. Zakres weryfikacji



3. Dokładność wektoryzacji i redakcji kartograficznej 

KR_ObiektKarto

KR_Etykieta

1 2 3 4 5 6

4. Zakres weryfikacji



4. Poprawność wykorzystania materiałów dotyczących podmiotów 

władających sieciami uzbrojenia terenu 

Decyzje o pozwoleniu na budowę

Zgłoszenia budowy
Zawiadomienia o zakończeniu budowy sieci uzbrojenia 

terenu

Protokoły z narad koordynacyjnych /

dokumenty zgromadzone przez zespoły

uzgadniania dokumentacji projektowej

1 2 3 4 5 6

4. Zakres weryfikacji



5. Prawidłowość skompletowania dokumentacji technicznej 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników 

tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego 

(Dz. U.  2011 nr 263 poz. 1572)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego 

(Dz. U. 2013 poz. 1183)

1 2 3 4 5 6

4. Zakres weryfikacji



6. Poprawność semantyczna

GML Raport błędówXSD

Poprawność powiązań

GML

Krotność relacji

Spełnianie ograniczeń

1 2 3 4 5 6

4. Zakres weryfikacji



7. Poprawność geometrii i topologii obiektów 

Zdublowane wierzchołki

Zapętlenia linii

Uskoki linii

Niedociągnięcia połączeń 

dwóch linii

Przeciągnięcia połączeń 

dwóch linii

Bliskie sąsiedztwo 

wierzchołków

Brakujące segmenty 

obiektów liniowych i 

powierzchniowych

Segmentacja obiektów na 

granicy jednostki 

ewidencyjnej

Segmentacja przewodów o 

tej samej wartości 

atrybutów rodzaj sieci i 

funkcja przewodu

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej 

bazy GESUT (Dz. U. 2015 poz. 1938)

1 2 3 4 5 6

4. Zakres weryfikacji



8. Poprawność spójności merytorycznej 

eksploatacja: nadziemny

1 2 3 4 5 6

4. Zakres weryfikacji



9. Spójność topologiczna między obiektami bazy danych GESUT i EGiB

1 2 3 4 5 6

4. Zakres weryfikacji



5. Najczęstsze błędy

1. Błędna klasyfikacja obiektów

1 2 3 4 5 6



2. Brak ciągłości przewodów 

1 2 3 4 5 6

5. Najczęstsze błędy



3. Błędne wartości atrybutów – brak poprawności merytorycznej

1 2 3 4 5 6

5. Najczęstsze błędy



4. Błędne relacje topologiczne między obiektami

1 2 3 4 5 6

5. Najczęstsze błędy



5. Błędna geometria obiektów

1 2 3 4 5 6

5. Najczęstsze błędy



6. Brak segmentacji w miejscu rozgałęziania się przewodów o tej samej funkcji

1 2 3 4 5 6

5. Najczęstsze błędy



7. Błędna redakcja kartograficzna

1 2 3 4 5 6

5. Najczęstsze błędy



8. Obiekty nieprzeniesione do archiwum

1 2 3 4 5 6

5. Najczęstsze błędy



9. Obiekty niepozyskane z materiałów źródłowych

1 2 3 4 5 6

5. Najczęstsze błędy



układ wysokościowy 

(PL-KRON86-NH; PL-EVRF2007-NH) 

niedostosowany system

teleinformatyczny do prowadzenia GESUT

udostępniane materiały powinny posiadać 
identyfikatory materiałów zgodne z rozporządzeniem w 
sprawie prowadzenia zasobu

6. Problemy w trakcie realizacji projektu
1 2 3 4 5 6



• JST powinna udostępnić materiały zadeklarowane w 
załączniku do OPZ (zawierające informacje dot. GESUT)

• podczas udostępniania należy sporządzić wykaz materiałów 
podlegających udostępnieniu

• JST powinna wyznaczyć osoby do prowadzenia spraw 
związanych z przedmiotowymi postępowaniami

• Wszelkie podjęte uzgodnienia z Wykonawcami co do sposobu 
realizacji tylko przy aprobacie Zamawiającego

• Kopię pytań od Wykonawców należy kierować niezwłocznie do 
GUGiK

1 2 3 4 5 6

6. Problemy w trakcie realizacji projektu



Dziękuję Państwu za uwagę.


